

Ringsted Kommune  
Vej- og Ejendomscenter  
Rønnedevej 9  
4100 Ringsted

DATO 2018-10-24  
SAG NR. 14766  
REF. SK

Att. Kristoffer Sterner Weile

### Økonomisk overslag – Omlægning af Nordrupvej.

Ifølge aftale fremsendes hermed anlægsoverslag på omlægning af Nordrupvej. Dines Jørgensen og Co. A/S har opstillet forskellige økonomiske scenarier ift. etablering af vejanlægget. Overslaget omhandler omlægning af Nordrupvej, så den forløber syd om Mulstrup, hvor der etableres kryds mellem Haslevvej og Nordrupvej. Dertil vil den nuværende Nordrupvej blive lavet til blind vej, med mulighed for cykeltrafik til Haslevvej.

### Etablering af dobbeltrettet cykelsti

Forudsætninger:

- Muldykkelser fra 30-50 cm.

1. Byggeplads	kr. 450.000
2. Rydningsarbejder	kr. 30.000
3. Jord- og opbrydningsarbejder	kr. 545.000
4. Brønd- og ledningsarbejder	kr. 180.000
5. Befæstelsesarbejder	kr. 1.240.000
6. Brolæggerarbejder	kr. 170.000
7. Gartnararbejder	kr. 10.000
8. Skilte- og afmærkningsarbejder	<u>kr. 125.000</u>
I alt ekskl. moms	<b>kr. 2.750.000</b>
9. Uforudselige udgifter (ca. 10%)	kr. 292.000
10. Rådgivning og landmåler (ca. 15%)	kr. 437.000
11. Prisudvikling (ca. 6% jf. dst)	kr. 165.000
12. Omlægning af ledninger	kr. 0
13. Arealhvervelse	<u>kr. 260.000</u>
Samlet ekskl. moms	<b><u>kr. 3.904.000</u></b>

**Andre forhold**

De ovenstående overslag er udført på et skøn angående udgifterne til arealerhvervelse, erstatninger og udgifter.

**Arealerhvervelsen**

Posten for arealerhvervelse kan deles op i to poster, hvor den ene post omhandler et areal på ca. 6.900 m<sup>2</sup>, som lodsejer kan vælge at beholde eller få betaling for.

Såfremt lodejeren vælger at beholde arealet kan der opnås en besparelse på ca. 120.000,- kr.

Arealet vurderes at være brugbart til hobbylandbrug m.m., men vurderes samtidigt at være vanskeligt at udnytte optimalt til stordrift. Derfor kan denne post variere.

Med venlig hilsen

Sebastian Kjærside  
Anlægsingeniør  
Dines Jørgensen & Co. A/S