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SCENARIE 1 - Fremtidssikring af eksisterende klinikker           
        

Entrepriseudgifter: 
     

kr. excl. 
moms 

Byskovskolen, afd. Benløse 
     

Inddragelse af tilstødende lokale, og ombygning heraf. Ca. 20m² 
 

kr. 200.000 
  

Sterilisationsrum med ventilation 
 

kr. 250.000 
  

Omklædningsrum for herre og damer 
 

kr. 100.000 
  

Udskiftning af gulve 
 

kr. 100.000 
  

Diverse ombygninger for lokaler der bytter funktion 
 

kr. 100.000 kr. 750.000 
        

Valdemarskolen 
      

Totalombygning af eks. lokaler + inddragede arealer. Ca. 210m² 
 

kr. 2.520.000 
  

Etablering af trappelift ift. tilgængelighed 
 

kr. 300.000 kr. 2.820.000 
      

Campusskolen 
     

Patienttoilet i børsterum 
 

kr. 100.000 
  

Sterilisationsrum med ventilation 
 

kr. 250.000 
  

Samtalerum og etablering af printerrum 
 

kr. 100.000 
  

Malerbehandling af eksisterende vægge 
 

kr. 100.000 
  

Diverse ombygninger for lokaler der bytter funktion 
 

kr. 150.000 kr. 700.000 
      

Dagmarskolen 
     

Totalombygning af eks. lokaler + inddragede arealer. Ca. 285m² 
 

kr. 3.420.000 kr. 3.420.000 
      

Diverse- og uforudsigelige 
     

Byggeplads, etablering og drift 
 

kr. 200.000 
  

Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10% 
 

kr. 770.000 kr. 970.000 
        

Inventar og inventarlignende udgifter: 
     

Inventar jf. vurdering fra Nordenta + loftslift i én klinik 
 

kr. 4.845.000 
  

Udgifter til lokalerokade under ombygninger 
 

kr. 400.000 kr. 5.245.000 
        

Omkostninger: 
      

Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v. 
 

kr. 150.000 
  

Intern rådgivning, ca. 5 % 
 

kr. 600.000 
  

Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud 
 

kr. 15.000 
  

Forældrebookingssystem  
  

kr. 300.000 
  

Forsikringer m.m. 
  

kr. 50.000 
  

Rejsegilde m.v. 
  

kr. 0 kr. 1.115.000 
        

Byggeudgifter excl. moms i alt: 
   

kr. 15.020.000 
        

Note: Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 % 
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SCENARIE 2, Samling af eksisterende klinikker på Dagmarskolen         
        

Grundudgifter: 
     

kr. excl. 
moms 

Parkering 
    

0 
  

        

Entrepriseudgifter: 
      

Byggeplads, etablering, drift & afrigning 
 

kr. 480.000 
  

Renovering af eksisterende bygning, ca 660 m2 nettoareal 
 

kr. 7.920.000 
  

Ombygning af øvrige lokaler på skolen, efter inddragelse af 1.salen. 
 

kr. 1.000.000 kr. 8.920.000 
        

Diverse- og uforudsigelige 
     

Vejrligsforanstaltninger 
 

kr. 150.000 
  

Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10% 
 

kr. 850.000 kr. 1.000.000 
        

Inventar og inventarlignende udgifter: 
     

Inventar jf. vurdering fra Nordenta  
 

kr. 4.160.000 
  

Flytteudgifter 
  

kr. 350.000 kr. 4.510.000 
        

Omkostninger: 
      

Honorar, (Totalrådgivning eller rådgiver gennem Totalentreprise), ca 8 % kr. 1.250.000 
  

Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v. 
 

kr. 150.000 
  

Honorar, Tandrådgiver 
  

kr. 450.000 
  

Intern rådgivning, ca. 2 % 
 

kr. 320.000 
  

Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud 
 

kr. 15.000 
  

Forældrebookingssystem  
  

kr. 300.000 
  

Forsikringer m.m. 
  

kr. 50.000 
  

Rejsegilde m.v. 
  

kr. 0 kr. 2.535.000 
        

        

Byggeudgifter excl. moms i alt: 
   

kr. 16.965.000 
        

        

Note: Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 % 
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SCENARIE 3, Nybyggeri af tandklinik på kommunalt ejet grund (bar mark)     
        

Grundudgifter (det forudsættes at der kan findes kommunal ejet grund): 
   

kr. excl. 
moms 

Udmatrikulering 
   

50.000 
  

Tilslutningsafgifter 
  

kr. 550.000 kr. 600.000 
        

Entrepriseudgifter: 
      

Byggeplads, etablering, drift & afrigning 
 

kr. 825.000 
  

Udearealer, parkering mv. (grundareal vurderet 3000m²) 
 

kr. 1.500.000 
  

Nybygning, ca 700 m2 bruttoareal 
 

kr. 12.880.000 kr. 15.205.000 
        

Diverse- og uforudsigelige 
     

Vejrligsforanstaltninger 
 

kr. 450.000 
  

Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10% 
 

kr. 1.550.000 kr. 2.000.000 
        

Inventar og inventarlignende udgifter: 
     

Inventar jf. vurdering fra Nordenta  
 

kr. 4.160.000 
  

Flytteudgifter 
  

kr. 350.000 kr. 4.510.000 
        

Omkostninger: 
      

Honorar, (Totalrådgivning eller rådgiver gennem Totalentreprise), ca 8 % kr. 1.650.000 
  

Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v. 
 

kr. 150.000 
  

Honorar, Tandrådgiver 
  

kr. 450.000 
  

Intern rådgivning, ca. 2 % 
 

kr. 420.000 
  

Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud 
 

kr. 15.000 
  

Forældrebookingssystem  
  

kr. 300.000 
  

Forsikringer m.m. 
  

kr. 50.000 
  

Rejsegilde m.v. 
  

kr. 10.000 kr. 3.045.000 
        

        

Byggeudgifter excl. moms i alt: 
   

kr. 25.360.000 
        

Note: 
       

Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programmeringsniveau andrager +/- 25 % 
  



 

 

 


